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I. OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest UPROSZCZONY PROJEKT DLA ZADANIA:
,Remont mostu W obrgbie miejscowosci Gorne w ciagu drogi powiatowej 1792N droga krajowa
nr 65 — Goérne — droga wojewodzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”

1.2. Cel opracowania.
Niniejszy projekt wykonawczy stanowi uzupelnienie projektu architektoniczno — budowlanego
dla przedmiotowego obiektu mostowego i wraz z nim tworzy dokumentacje projektowa dla
celéw wykonawczych.

1.3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie dostosowane jest do zakresu projektu wykonawczego, wymaga wiec

opracowania przez Wykonawce we wlasnym zakresie opracowan roboczych wymienionych w
punkcie 3 niniejszego opisu.

2. ZAKRES OPRACOWAN ROBOCZYCH.
2.1. Wykaz opracowan roboczych.
Wykonawca zobowiazany jest do opracowania we wlasnym zakresie nast¢pujacych opracowan
roboczych:
- projekt organizacji placu budowy,
- projekt organizacji robot uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania terenowe,
- projekt technologii prowadzenia rob6t rozbiérkowych.

2.2 Zapewnienie ciaglosci ruchu.

W trakcie prowadzenia robot ciaglos$¢ ruchu pojazddw 1 pieszych bedzie realizowany droga
objazdowa.

3.SZCZEGOLOWE DYSPOZYCJE WYKONAWCZE.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zanieczyszcza¢ koryta rzeki, a przyjeta
technologia rozbiorki nie stanowila zagrozenia dla ruchu pojazdéw i pieszych.

3.1. Etapowanie robot.
Roboty prowadzone beda etapowo zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie



ETAP | — roboty zwiazane z rozbiorka elementéw drewnianych istniejacego mostu.
Roboty powinny si¢ rozpocza¢ od przetozenia ruchu na drogi objazdowe. Nastegpnie
mozna przystapic¢ do robdt rozbidrkowych istniejacego mostu.

ETAP Il —roboty zwiazane z budowa mostu.

3.2. Zalecenia materialowe

Do renowacji catkowitej powtok malarskich nalezy zastosowac system powtokowy R2b
— epoksydowo-polisiloksanowy (EP/PS) w kolorze ciemno brazowym lub szarym.

Do konstrukcji poprzecznic nalezy uzy¢ tarcicy iglastej (modrzewiowej lub sosnowej)
struganej, impregnowanej cisnieniowo klasy C27 w kolorze Palisander lub Heban.

Do konstrukcji: poktadu gornego (uktadanego w jodetke z pidrem wiasnym) deska 5x12
cm (strugana czterostronnie i dwustronnie frezowana), poktadu dolnego z krawedziakow
14 cm x14 cm, legarkow pod chodnik, chodnika, konstrukcji balustrady nalezy uzy¢
drewna egzotycznego z gatunku Azobe (Ironwood, Bongosi) struganego czterostronnie.

3.3. Zalecenia wykonawcze

Izolacje poziome z folii/papy nalezy ulozy¢ na poprzecznicach po ulozeniu na
mostownicach, ale przed potozeniem dolnego poktadu.

Do potaczen drewnianych stosowaé potaczenia ciesielskie, zamki, §ruby M20 oraz
podktadki typu bulldog — elementy metalowe potaczen musza posiadaé zabezpieczenie
antykorozyjne — ocynk na goraco.



