



**UWAGI:**

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
  - Prawo Budowlane oraz obowiązujące warunki techniczne, ustawy i rozporządzenia;
  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB)
  - obowiązujące Normy (wg P.A.N.);
  - instrukcje i wyryczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymagania należy sprawdzić na budowie;
4. WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;
5. INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;

### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

SPIS POMIESZCZEŃ - PINNICA	
-1.01 Media szkolna	7,050
-1.02 komunikacja	16,800
-1.03 gospodarcza	9,820
-1.04 pom.	5,650
-1.05 gospodarcza	26,490
-1.06 komunikacja	10,990
-1.07 zryb	0,310
-1.08 gospodarcza	9,320
-1.09 pom.	8,190
-1.10 gospodarcza	8,110
-1.11 pom.	30,080
-1.12 gospodarcza	8,600
-1.13 kotłownia	20,350
-1.14 skłód gnojń	16,580
-1.15 skłód gnojń	10,800
RAZEM:	189,83

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o.

ul. Kłemenasa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

temat:	REMONT ORAZ DOCEPIENIE BUDYNKU GŁÓWNEGO NR 1 Z DOBUDÓWKĄ ZESPÓŁU SZKOŁ ZAWODOWYCH W GÓLDAPY - INSTALACJE SANITARNE W RAMACH ZADANIA: "TERMOADAPTACJA BUDYNKÓW OCZYSZCZANIA I OSWIATY POWIATU GÓLDAPSKIEGO"			
dotyczy:	Budynek Główny nr 1 z dobudówką ZSZ w Góldapi			
inwestor:	Powiat Góldapski ul. Krótka 1, 19-500 Góldap		data: 01.2017r.	
projektant Gł.	mgr inż. Małgorzata Rozkoszewska SUN- 6/90, PDL/0035/01/05 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej		podpis:	
branża/zwz:	mgr inż. Zdzisław Ściegaj w spec. instalacyjno-inżynieryjnej		SUN- 12/90	
tytuł rysunku:	Rzut piwnicy - instalacja wody			
część rys.:	branża:	kaza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
1/1	Sanitarna	P. Wykonawczy	297x420	S-01
<p>Projekt stanowi przedmiot zamówienia - ZSZ 19164040 pozost. niezbędny przy realizacji i w celu wykonania. Stanowiący, reprezentacyjny, wytyczny, wykonawczy</p> <p>Wzrost: 19164040 pozost. niezbędny przy realizacji i w celu wykonania. Stanowiący, reprezentacyjny, wytyczny, wykonawczy</p>				